

本調達にて求める役務とSLCP-JCF98との対応関係

役務	本調達にて求める役務 (項番は調達仕様書の項番による)	SLCP-JCF98に対応する主要プロセス
全体管理		
8.4全体管理業務の内容		
8.4.1作業計画の作成	1.3.4システム計画の立案 1.4.1プロセス開始の準備(開発) 1.5.1プロセス開始の準備(運用) 1.6.1プロセス開始の準備(保守) 2.3.1プロセス開始の準備(品質保証)	
8.4.2進捗管理	2.6.2プロジェクト管理レビュー	
8.4.3コスト管理	1.3.2情報戦略の立案 1.3.3情報システム想定の立案	
8.4.4品質管理	1.3.4システム計画の立案 2.3.1プロセス開始の準備 2.3.2製品の保証 2.3.3プロセスの保証 2.3.4品質システムの保証 2.6.1プロセス開始の準備(共同レビュー) 2.6.2プロジェクト管理レビュー	
8.4.5人的資源管理	2.3.1プロセス開始の準備(品質保証) 2.3.3プロセスの保証	
8.4.6コミュニケーション管理	2.6.1プロセス開始の準備(共同レビュー) 2.6.2プロジェクト管理レビュー 2.6.3技術レビュー	
8.4.7課題管理	2.8.1プロセス開始の準備(問題解決) 2.8.2問題解決	
8.4.8構成・変更管理	2.2.1プロセス開始の準備(構成管理) 2.2.2構成の識別 2.2.3構成制御 2.2.4構成状況の記録 2.2.5構成評価 2.2.6リリース管理及び出荷	
8.4.9リスク管理	2.4.1プロセス開始の準備(検証) 2.4.2検証 2.5.1プロセス開始の準備(妥当性確認) 2.5.2妥当性確認 2.6.1プロセス開始の準備(共同レビュー)	
8.4.10セキュリティ管理	2.4.1プロセス開始の準備(検証) 2.4.2検証 2.5.1プロセス開始の準備(妥当性確認) 2.5.2妥当性確認 2.6.1プロセス開始の準備(共同レビュー)	
設計・開発・テスト		
9.1設計・開発業務		
9.1.1設計・開発実施計画の策定	1.3.4システム計画の立案 1.4.1プロセス開始の準備(開発) 1.5.1プロセス開始の準備(運用) 1.6.1プロセス開始の準備(保守) 2.3.1プロセス開始の準備(品質保証)	
9.1.2設計	1.3.3情報システム構想の立案 1.3.4システム計画の立案 1.4.6ソフトウェア方式設計 1.4.7ソフトウェア詳細設計	

役務	本調達にて求める役務 (項番は調達仕様書の項番による)	SLGP-JCF98に対応する主要プロセス
	9.1.3開発	1.3.3情報システム構想の立案 1.3.4システム計画の立案 1.4.8ソフトウェアコード作成及びテスト 1.4.9ソフトウェア結合 1.4.11システム結合
	9.1.4テスト実施計画の策定	2.4.1プロセス開始の準備(検証) 2.5.1プロセス開始の準備(妥当性確認)
	9.2テスト	1.4.8ソフトウェアコード作成及びテスト 1.4.10ソフトウェア適格性確認テスト 1.4.12システム適格性確認テスト 1.5.2運用テスト
導入		
	10.2取込・定型資料作成等システム用機器(本番環境)ソフトウェア導入	1.3.3情報システム構想の立案 1.3.4システム計画の立案 1.4.13 ソフトウェア導入
	10.3匿名化・提供システム用機器(保険者等環境)へのソフトウェア導入	1.3.3情報システム構想の立案 1.3.4システム計画の立案 1.4.13 ソフトウェア導入
教育		
	11.1 教育計画書の作成	1.5.1プロセス開始の準備(運用) 1.6.1プロセス開始の準備(保守)
	11.2 システム利用者への教育	1.5.1プロセス開始の準備(運用) 1.5.5業務運用と利用者支援 1.6.1プロセス開始の準備(保守)
	11.3 システム運用・保守業者への引継ぎ	1.5.1プロセス開始の準備(運用) 1.5.5業務運用と利用者支援 1.6.1プロセス開始の準備(保守)
情報システム稼働環境		
	13.1 システム方式設計書	1.3.3情報システム構想の立案 1.3.4システム計画の立案 1.4.3システム方式設計
運用・保守業務		
	14.1 運用・保守設計	1.5.1プロセス開始の準備(運用) 1.6.1プロセス開始の準備(保守)