

## 本調達にて求める役務とSLCP-JCF98との対応関係

工程	本調達にて求める役務 (項番は調達仕様書の項番による)	SLCP-JCF98に対応する主要プロセス
全体管理		
6.4 全体管理業務の内容		
	6.4.1 作業計画の作成	1.3.4 システム計画の立案 1.4.1 プロセス開始の準備(開発) 1.5.1 プロセス開始の準備(運用) 1.6.1 プロセス開始の準備(保守) 2.3.1 プロセス開始の準備(品質保証)
	6.4.2 進捗管理	2.6.2 プロジェクト管理レビュー
	6.4.3 コスト管理	1.3.2 情報戦略の立案 1.3.3 情報システム想定立案
	6.4.4 品質管理	1.3.4 システム計画の立案 2.3.1 プロセス開始の準備 2.3.2 製品の保証 2.3.3 プロセスの保証 2.3.4 品質システムの保証 2.6.1 プロセス開始の準備(共同レビュー) 2.6.2 プロジェクト管理レビュー
	6.4.5 人的資源管理	2.3.1 プロセス開始の準備(品質保証) 2.3.3 プロセスの保証
	6.4.6 コミュニケーション管理	2.6.1 プロセス開始の準備(共同レビュー) 2.6.2 プロジェクト管理レビュー 2.6.3 技術レビュー
	6.4.7 課題管理	2.8.1 プロセス開始の準備(問題解決) 2.8.2 問題解決
	6.4.8 構成・変更管理	2.2.1 プロセス開始の準備(構成管理) 2.2.2 構成の識別 2.2.3 構成制御 2.2.4 構成状況の記録 2.2.5 構成評価 2.2.6 リリース管理及び出荷
	6.4.9 リスク管理	2.4.1 プロセス開始の準備(検証) 2.4.2 検証 2.5.1 プロセス開始の準備(妥当性確認) 2.5.2 妥当性確認 2.6.1 プロセス開始の準備(共同レビュー)
	6.4.10 セキュリティ管理	2.4.1 プロセス開始の準備(検証) 2.4.2 検証 2.5.1 プロセス開始の準備(妥当性確認) 2.5.2 妥当性確認 2.6.1 プロセス開始の準備(共同レビュー)
設計・構築・テスト		
7.1 設計・構築業務		
	7.1.1 設計・構築・搬入実施計画の策定	1.3.4 システム計画の立案 1.4.1 プロセス開始の準備(開発) 1.5.1 プロセス開始の準備(運用) 1.6.1 プロセス開始の準備(保守) 2.3.1 プロセス開始の準備(品質保証) 3.1.2 計画立案 3.2.1 プロセス開始の準備
	7.1.2 設計	1.3.3 情報システム構想の立案 1.3.4 システム計画の立案 1.4.3 システム方式設計

## 本調達にて求める役務とSLCP-JCF98との対応関係

工程	本調達にて求める役務 (項番は調達仕様書の項番による)	SLCP-JCF98に対応する主要プロセス
	7.1.3環境構築	1.3.4システム計画の立案 1.4.3システム方式設計 1.4.8ソフトウェアコード作成及びテスト 1.4.9ソフトウェア結合 1.4.11システム結合 1.4.12システム適格性確認テスト 1.4.13ソフトウェア導入 2.4.1プロセス開始の準備(検証) 2.5.1プロセス開始の準備(妥当性確認) 3.2.1プロセス開始の準備(環境整備) 3.2.2環境の構築
	7.1.4テスト計画の策定	2.4.1プロセス開始の準備(検証) 2.5.1プロセス開始の準備(妥当性確認)
	7.2テスト	1.3.4システム計画の立案 1.4.12システム適格性確認テスト
導入	8.1本システム基盤への取込・定型資料作成等システム用ソフトウェア導入	1.3.3情報システム構想の立案 1.3.4システム計画の立案 1.4.13ソフトウェア導入
引継ぎ	9.1 引継ぎ計画書の作成	1.6.1プロセス開始の準備(保守)
	9.2 システム運用・保守業者への引継ぎ	1.5.5業務運用と利用者支援 1.6.1プロセス開始の準備(保守)
保守	11.1 保守設計	1.6.1プロセス開始の準備(保守)
	11.2 保守業務	1.6.1プロセス開始の準備(保守) 1.6.2問題把握及び修正解析 1.6.3修正実施 3.2.3環境の維持