

本調達にて求める役務とSLCP-JCF98との対応関係

役務	本調達にて求める役務 (項番は調達仕様書の項番による)	SLCP-JCF98に対応する主要プロセス
全体管理		
5.4全体管理業務の内容		
	5.4.1運用・保守計画の策定	1.3.4システム計画の立案 1.4.1プロセス開始の準備(開発) 1.5.1プロセス開始の準備(運用) 1.6.1プロセス開始の準備(保守) 2.3.1プロセス開始の準備(品質保証)
	5.4.2作業状況管理	2.6.2プロジェクト管理レビュー
	5.4.3コスト管理	1.3.2情報戦略の立案 1.3.3情報システム想定立案
	5.4.4SLA管理	2.3.1プロセス開始の準備(品質保証) 2.3.2製品の保証 2.3.3プロセスの保証 2.3.4品質システムの保証
	5.4.5人的資源管理	2.3.1プロセス開始の準備(品質保証) 2.3.3プロセスの保証
	5.4.6コミュニケーション管理	2.6.1プロセス開始の準備(共同レビュー) 2.6.2プロジェクト管理レビュー 2.6.3技術レビュー
	5.4.7課題管理	2.8.1プロセス開始の準備(問題解決) 2.8.2問題解決
	5.4.8リスク管理	2.4.1プロセス開始の準備(検証) 2.4.2検証 2.5.1プロセス開始の準備(妥当性確認) 2.5.2妥当性確認 2.6.1プロセス開始の準備(共同レビュー)
	5.4.9セキュリティ管理	2.4.1プロセス開始の準備(検証) 2.4.2検証 2.5.1プロセス開始の準備(妥当性確認) 2.5.2妥当性確認 2.6.1プロセス開始の準備(共同レビュー)
システム運用・機器等保守		
	6.1稼働状況管理	1.5.1プロセス開始の準備(運用) 1.5.4システム運用 1.5.5業務運用と利用者支援 1.5.6システム運用の評価 1.5.7業務運用の評価
	6.2セキュリティ監視	1.5.1プロセス開始の準備(運用) 1.5.4システム運用 1.5.6システム運用の評価
	6.3ログ管理	1.5.1プロセス開始の準備(運用) 1.5.4システム運用 1.5.6システム運用の評価
	6.4全体管理業務	1.5.1プロセス開始の準備(運用) 1.5.4システム運用 1.5.5業務運用と利用者支援 1.5.6システム運用の評価
	6.5変更・リリース管理	2.2.1プロセス開始の準備(構成管理) 2.2.6リリース管理及び出荷

役務	本調達にて求める役務 (項番は調達仕様書の項番による)	SLCP-JCF98に対応する主要プロセス
	6.6構成管理	2.2.1プロセス開始の準備(構成管理) 2.2.2構成識別 2.2.3構成制御 2.2.4構成状況の記録 2.2.5構成評価
	6.7セキュリティ管理	1.5.1プロセス開始の準備(運用) 1.5.4システム運用 1.5.6システム運用の評価
	6.8保全管理	1.6.1プロセス開始の準備(保守) 1.6.2問題把握及び修正解析 1.6.3修正実施 1.6.4保守レビュー及び受入
	6.9データ管理	1.5.1プロセス開始の準備(運用) 1.5.4システム運用 1.5.6システム運用の評価
業務運用		
	7.1データ取込・集計・出力業務	1.5.1プロセス開始の準備(運用) 1.5.5業務運用と利用者支援 1.5.7業務運用の評価
引継ぎ		
	8.1 本システム開発業者からの引継ぎ	1.5.1プロセス開始の準備(運用) 1.6.1プロセス開始の準備(保守)
	8.2 契約完了の翌年度の受託者への引継ぎ	1.5.1プロセス開始の準備(運用) 1.5.5業務運用と利用者支援 1.6.1プロセス開始の準備(保守)