

本調達にて求める成果物とSLCP-JCF98との対応関係

役務	成果物 (項番は「調達仕様書」4.5成果物)による)	SLCP-JCF98に対応する主要プロセス
全体管理		
4.5.3 プロジェクト推進に関する成果物		
	(1)スケジュール	1.3.4システム計画の立案 1.4.1プロセス開始の準備(開発) 1.5.1プロセス開始の準備(運用) 1.6.1プロセス開始の準備(保守) 2.3.1プロセス開始の準備(品質保証)
	(2)作業体制	1.3.4システム計画の立案 1.4.1プロセス開始の準備(開発) 1.5.1プロセス開始の準備(運用) 1.6.1プロセス開始の準備(保守) 2.3.1プロセス開始の準備(品質保証)
	(3)プロジェクト管理要領	2.3.1プロセス開始の準備(品質管理) 2.3.2製品の保証 2.3.3プロセスの保証 2.3.4品質システムの保証 2.4.1プロセス開始の準備(検証) 2.4.2検証 2.5.1プロセス開始の準備(妥当性確認) 2.5.2妥当性確認 2.6.1プロセス開始の準備(共同レビュー) 2.6.2プロジェクト管理レビュー 2.8.1プロセス開始の準備(問題解決) 2.8.2問題解決
4.5.4 その他プロジェクト管理に関する成果物		
	(1)議事録	3.1.3実行及び管理
	(2)課題一覧	3.1.3実行及び管理
	(3)作業報告書	3.1.3実行及び管理
	(4) SLA管理計画書、SLA管理規約書、SLA管理運用手順書及びSLA管理報告書	2.3.1プロセス開始の準備(品質保証) 2.3.2製品の保証 2.3.3プロセスの保証 2.3.4品質システムの保証
運用・保守		
4.5.5 システム運用・機器等保守業務に関する成果物		
	(1)システム運用・機器等保守計画書	1.5.1プロセス開始の準備(運用) 1.6.1プロセス開始の準備(保守)
	(2)構成管理計画書	1.5.1プロセス開始の準備(運用) 1.6.1プロセス開始の準備(保守)
	(3) 構成管理書	1.5.1プロセス開始の準備(運用) 1.6.1プロセス開始の準備(保守)
	(4) システム運用マニュアル	1.5.1プロセス開始の準備(運用) 1.6.1プロセス開始の準備(保守)
	(5) システム利用マニュアル	1.5.1プロセス開始の準備(運用) 1.6.1プロセス開始の準備(保守)
	(6) 取込・定型資料作成等システム用機器保守マニュアル	1.5.1プロセス開始の準備(運用) 1.6.1プロセス開始の準備(保守)
	(7) 業務運用手順書	1.5.1プロセス開始の準備(運用) 1.6.1プロセス開始の準備(保守)
	(8) システム運用・機器等保守報告書	1.5.4システム運用 1.5.5業務運用と利用者支援 1.5.6システム運用の評価 1.5.7業務運用の評価 1.6.2問題把握及び修正分析
4.5.6 引継ぎ作業に関する成果		
	(1)運用・機器等保守業務引継計画書及び運用・機器等保守業務引継報告書	1.5.1プロセス開始の準備(運用) 1.6.1プロセス開始の準備(保守)