

平成22年度 発注見通しの公表について(平成22年5月現在)

平成22年 5月 21日
国立療養所星塚敬愛園

国立療養所星塚敬愛園における平成22年度の工事の発注見通しを下記のとおり公表する。
なお、ここに掲載する内容は平成22年 5月21日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

1. 国立療養所星塚敬愛園医療管理棟改修整備その他工事

- (1) 担当部局 国立療養所星塚敬愛園 会計課
鹿児島県鹿屋市星塚町4204番地
TEL 0994-49-2500
- (2) 入札及び契約の方法
一般競争入札 (官報公告なし)
- (3) 工事種別 建築工事
- (4) 工事場所 鹿児島県鹿屋市星塚町4204番地
国立療養所星塚敬愛園内
- (5) 工事期間 約3ヶ月
- (6) 工事概要
①医療管理棟改修整備 内部改修 約150㎡
屋上防水 約360㎡
外壁塗装 約260㎡
②雨水配管敷設等整備 自由勾配側溝(一部ヒューム管) 約250m
オイルタンク地上型 1,900ℓ×2基
- (7) 入札予定時期 第2四半期

2. 国立療養所星塚敬愛園防災対策整備(南1、南2-①②、北)工事

- (1) 担当部局 国立療養所星塚敬愛園 会計課
鹿児島県鹿屋市星塚町4204番地
TEL 0994-49-2500
- (2) 入札及び契約の方法
一般競争入札 (官報公告なし・総合評価落札方式)
- (3) 工事種別 電気工事
- (4) 工事場所 鹿児島県鹿屋市星塚町4204番地
国立療養所星塚敬愛園内
- (5) 工事期間 約12ヶ月(最終工期は平成23年度予定)
- (6) 工事概要
①防災対策整備(南2-①) 強電・弱電の電線地中化
②防災対策整備(南1実送) 強電・弱電の電線地中化

- ③防災対策整備(南2-②) 強電・弱電の電線地中化
- ④防災対策整備(北) 強電・弱電の電線地中化

(7)入札予定時期 第2四半期

3. 国立療養所星塚敬愛園居住者棟更新築整備その他工事

(1) 担当部局 国立療養所星塚敬愛園 会計課
鹿児島県鹿屋市星塚町4204番地
TEL 0994-49-2500

(2) 入札及び契約の方法
一般競争入札 (官報公告なし・総合評価落札方式)

(3) 工事種別 建築工事

(4) 工事場所 鹿児島県鹿屋市星塚町4204番地
国立療養所星塚敬愛園内

(5) 工事期間 約8ヶ月(最終工期は平成23年度予定)

(6) 工事概要

- ①居住者棟更新築整備(第3期) 新築RC-1F 約980㎡
- ②高齢者会館増改修整備 増築 SRC-1F 約133㎡
改修 SRC-1F 約278㎡

(7)入札予定時期 第3四半期

4. 国立療養所星塚敬愛園不自由者棟屋上防水工事

(1) 担当部局 国立療養所星塚敬愛園 会計課
鹿児島県鹿屋市星塚町4204番地
TEL 0994-49-2500

(2) 入札及び契約の方法
一般競争入札 (官報公告なし)

(3) 工事種別 建築工事

(4) 工事場所 鹿児島県鹿屋市星塚町4204番地
国立療養所星塚敬愛園内

(5) 工事期間 約1ヶ月

(6) 工事概要

- ①不自由者棟屋上防水工事 屋上防水 約400㎡

(7)入札予定時期 第2四半期