

本調達にて求める成果物とSLCP-JCF98との対応関係

役務	成果物 (項番は「調達仕様書」4.6成果物)による)	SLCP-JCF98に対応する主要プロセス
全体管理		
4.6.3 プロジェクト推進に関する成果物		
	(1)スケジュール	1.3.4システム計画の立案 1.4.1プロセス開始の準備(開発) 1.5.1プロセス開始の準備(運用) 1.6.1プロセス開始の準備(保守) 2.3.1プロセス開始の準備(品質保証)
	(2)作業体制	1.3.4システム計画の立案 1.4.1プロセス開始の準備(開発) 1.5.1プロセス開始の準備(運用) 1.6.1プロセス開始の準備(保守) 2.3.1プロセス開始の準備(品質保証)
	(3)プロジェクト管理要領	2.3.1プロセス開始の準備(品質管理) 2.3.2製品の保証 2.3.3プロセスの保証 2.3.4品質システムの保証 2.4.1プロセス開始の準備(検証) 2.4.2検証 2.5.1プロセス開始の準備(妥当性確認) 2.5.2妥当性確認 2.6.1プロセス開始の準備(共同レビュー) 2.6.2プロジェクト管理レビュー 2.8.1プロセス開始の準備(問題解決) 2.8.2問題解決
4.6.4 その他プロジェクト管理に関する成果物		
	(1)議事録	3.1.3実行及び管理
	(2)課題一覧	3.1.3実行及び管理
設計・開発・テスト		
4.6.5 設計・開発・テストに関する成果物		
	(1)実施計画書	1.3.3情報システム構想の立案 1.3.4システム計画の立案
	(2)基本設計書及び詳細設計書	1.4.3システム化計画の立案 1.4.5ソフトウェア要求分析 1.4.6ソフトウェア方式設計 1.4.7ソフトウェア詳細設計書
	(3)外部インターフェース設計書	1.3.3情報システム構想の立案 1.3.4システム計画の立案 1.4.3システム方式設計
	(4)ソフトウェア	1.3.3情報システム構想の立案 1.3.4システム計画の立案 1.4.8ソフトウェアコード作成及びテスト
	(5)開発したプログラムの実行形式プログラム	1.3.3情報システム構想の立案 1.3.4システム計画の立案 1.4.8ソフトウェアコード作成及びテスト
	(6)テスト計画書及びテスト結果報告書(単体テスト、結合テスト及び総合・運用テスト等)	2.4.1プロセス開始の準備(検証) 2.5.1プロセス開始の準備(妥当性確認)
	(7)テストマニュアル	2.4.1プロセス開始の準備(検証) 2.5.1プロセス開始の準備(妥当性確認)
	(8)テストデータ	2.4.1プロセス開始の準備(検証) 2.5.1プロセス開始の準備(妥当性確認)

役務	成果物 (項番は「調達仕様書」4.6成果物)による)	SLCP-JCF98に対応する主要プロセス
	(9)テスト実施要領(単体テスト、結合テスト及び総合・運用テスト等)	1.4.10ソフトウェア適格性確認テスト 1.4.12システム適格性確認テスト 2.4.1プロセス開始の準備(検証) 2.5.1プロセス開始の準備(妥当性確認)
導入		
4.6.6 導入に関する成果物		
	(1)ソフトウェア導入計画書	1.3.3情報システム構想の立案 1.3.4システム計画の立案
	(2)ソフトウェア導入マニュアル	1.3.3情報システム構想の立案 1.3.4システム計画の立案 1.4.13 ソフトウェア導入
	(3)ソフトウェア導入報告書	1.4.13 ソフトウェア導入
教育		
4.6.7 教育・研修に関する成果物		
	(1)教育計画書及び報告書	1.7.1プロセス開始の準備(運用) 1.8.1プロセス開始の準備(保守)
	(2)システム運用・保守マニュアル	1.7.1プロセス開始の準備(運用) 1.8.1プロセス開始の準備(保守)
	(3)システム利用マニュアル	1.7.1プロセス開始の準備(運用) 1.8.1プロセス開始の準備(保守)
情報セキュリティ対策		
4.6.8 情報セキュリティに関する成果物		
	(1)匿名化・提供システムを利用する場合の情報セキュリティに関するガイドライン	2.4.1プロセス開始の準備(検証) 2.4.2検証 2.5.1プロセス開始の準備(妥当性確認) 2.5.2妥当性確認
情報システム稼働環境		
4.6.9 情報システム稼働環境に関する成果物		
	(1)方式設計書	1.3.3情報システム構想の立案 1.3.4システム計画の立案 1.4.3システム方式設計
運用・保守		
4.6.10 運用・保守業務に関する成果物		
	(1)運用・保守設計書	1.7.1プロセス開始の準備(運用) 1.8.1プロセス開始の準備(保守)