

## 本調達にて求める成果物とSLCP-JCF98との対応関係

工程	成果物 (項番は「調達仕様書」4.5成果物)による)	SLCP-JCF98に対応する主要プロセス
全体管理		
4.5.3 プロジェクト推進に関する成果物		
	(1)スケジュール	1.3.4システム計画の立案 1.4.1プロセス開始の準備(開発) 1.5.1プロセス開始の準備(運用) 1.6.1プロセス開始の準備(保守) 2.3.1プロセス開始の準備(品質保証)
	(2)作業体制	1.3.4システム計画の立案 1.4.1プロセス開始の準備(開発) 1.5.1プロセス開始の準備(運用) 1.6.1プロセス開始の準備(保守) 2.3.1プロセス開始の準備(品質保証)
	(3)プロジェクト管理要領	2.3.1プロセス開始の準備(品質管理) 2.3.2製品の保証 2.3.3プロセスの保証 2.3.4品質システムの保証 2.4.1プロセス開始の準備(検証) 2.4.2検証 2.5.1プロセス開始の準備(妥当性確認) 2.5.2妥当性確認 2.6.1プロセス開始の準備(共同レビュー) 2.6.2プロジェクト管理レビュー 2.8.1プロセス開始の準備(問題解決) 2.8.2問題解決
4.5.4 プロジェクト管理に関する成果物		
	(1)議事録	3.1.3実行及び管理
	(2)課題一覧	3.1.3実行及び管理
	(3)構成管理書	3.1.3実行及び管理
設計・構築・テスト		
4.5.5 設計・構築に関する成果物		
	(1)実施計画書	1.3.3情報システム構想の立案 1.3.4システム計画の立案 1.4.3システム方式設計 3.1.2 計画立案 3.2.1 プロセス開始の準備
	(2)基本設計書、詳細設計書及び環境定義書	1.3.3情報システム構想の立案 1.3.4システム計画の立案 1.4.3システム方式設計
	(3)ハードウェア及びソフトウェア	1.3.3情報システム構想の立案 1.3.4システム計画の立案 1.4.8ソフトウェアコード作成及びテスト
	(4)搬入・設置報告書	3.1.2 計画立案 3.1.3 実行及び管理 3.2.1 プロセス開始の準備 3.2.2 環境の構築
	(5)各種設定ファイル	1.3.3情報システム構想の立案 1.3.4システム計画の立案 1.4.3システム方式設計
	(6)基盤総合テスト計画書及び基盤総合テスト結果報告書	1.4.11システム結合 1.4.12システム適格性確認テスト 2.4.1プロセス開始の準備(検証) 2.5.1プロセス開始の準備(妥当性確認)
	(7)基盤総合テストのテストデータ	2.4.1プロセス開始の準備(検証) 2.5.1プロセス開始の準備(妥当性確認)

## 本調達にて求める成果物とSLCP-JCF98との対応関係

工程	成果物 (項番は「調達仕様書」4.5成果物)による)	SLCP-JCF98に対応する主要プロセス
	(8)基盤総合テスト実施要領	1.4.12システム適格性確認テスト 2.4.1プロセス開始の準備(検証) 2.5.1プロセス開始の準備(妥当性確認)
教育	4.5.6 引継ぎに関する成果物	
	(1)引継ぎ計画書及び引継ぎ報告書	1.8.1プロセス開始の準備(保守)
	(2)システム保守マニュアル	1.8.1プロセス開始の準備(保守)
運用・保守	4.5.7 保守業務に関する成果物	
	(1)保守設計書	1.8.1プロセス開始の準備(保守)