

【別紙5】 納入成果物、作業内容と SLCP-JCF2007 との対応関係

納入成果物、作業内容とSLCP-JCF2007との対応関係

項番	項目	納入成果物名	SLCP-JCF2007での規定アクティビティ	納入周期	納入期日
1	保守	保守業務実施計画書	1.8 1.8.1	契約締結時	契約日の翌開庁日から2週間以内（改定は毎年度作業開始2週間前）
2		アプリケーション保守状況月次報告書	3.1 3.1.4	月次	当該月末日の翌開庁日から1週間以内
3		障害報告書	1.8 1.8.2	随時	当該作業を実施した日（複数日に渡る場合は完了した日）の翌開庁日から3開庁日以内
4		障害管理簿	1.8 1.8.2	週次	当該週末日の翌開庁日から2開庁日以内
5		保守報告書	1.8 1.8.2	随時	当該作業を実施した日（複数日に渡る場合は完了した日）の翌開庁日から3開庁日以内
6		調査確認依頼書	1.8 1.8.2	随時	指示を受けた日の翌開庁日から3開庁日以内
7		設計ドキュメント	1.8 1.8.3	年次	当該年度末日の翌開庁日から2週間以内
8		プログラム類	1.8 1.8.3	年次	当該年度末日の翌開庁日から2週間以内
9		作業状況報告書	3.1 3.1.4	週次	当該週末日の翌開庁日から2開庁日以内
10		課題管理簿	1.8 1.8.2	週次	当該週末日の翌開庁日から2開庁日以内
11		テスト計画書	1.8 1.8.1	随時	テスト実施の2週間前
12		テスト仕様書	1.8 1.8.1	随時	厚生労働省が指定した日
13		テスト報告書	1.8 1.8.2	随時	テスト実施の日（複数日に渡る場合は完了した日）の翌開庁日から1週間以内
14		進捗管理表等	3.1 3.1.4	週次	当該週末日の翌開庁日から2開庁日以内

【別紙5】 納入成果物、作業内容と SLCP-JCF2007 との対応関係

項番	項目	納入成果物名	SLCP-JCF2007での規定アクティビティ	納入周期	納入期日
15	システム運用・保守統括	テスト検証環境使用報告書	3.1 3.1.4	週次	当該週末日の翌開庁日から2開庁日以内
16		システム運用・保守統括月次報告書	3.1 3.1.4	月次	当該月末日の翌開庁日から1週間以内
17	その他	サービスレベル報告書	1.7 1.7.7 1.7.8	四半期	当該四半期末日の翌開庁日から10開庁日以内
18		改善状況報告	1.7 1.7.7 1.7.8	随時	指示を受けた日の翌開庁日から3開庁日以内
19		会議議事録	2.1.2	随時	会議実施の翌開庁日から1週間以内 (変更が必要な場合は、変更の1週間前まで)
20		作業員名簿	1.8 1.8.1	契約締結時	契約日の翌開庁日から2週間以内 (変更が必要な場合は、変更の1週間前まで)
21		指摘回答書	1.8 1.8.2	随時	指摘を受けた日の翌開庁日から2開庁日以内
22		情報セキュリティ監査報告書	1.8 1.8.2	年次	監査を受けた日の翌開庁日から1週間以内
23		情報セキュリティ対策履行報告書	1.8 1.8.2	年次	契約日の翌開庁日から2週間以内(以降は毎年度作業開始2週間前)
24		引継ぎ資料	1.7 1.7.5	契約締結時/契約終了時	厚生労働省が指定した日