

【別紙3】納入成果物、作業内容とSLCP-JCF2007との対応関係

項番	仕様書該当項目	納入成果物名	納入期日	SCLP-JCF2007に対応する 主要プロセス
2(6) 作業内容・納入成果物				
1	ア 運用に係る障害対応支援	<ul style="list-style-type: none"> ・現行適用徴収システム運用障害に係る分析報告書 ・次期適用徴収システム運用障害に係る分析報告書 	<ul style="list-style-type: none"> ・厚生労働省が指定する日 	2.8 問題解決プロセス
2	イ テスト支援			2.5.2.2 テスト内容の適切性確認 2.5.2.3 テストの実施 2.5.2.4 妥当性確認
3	a事前確認テスト	<ul style="list-style-type: none"> ・事前確認テスト計画書(案) ・事前確認テスト仕様書(案) ・障害管理表 ・事前確認テスト結果報告書(案) 	<ul style="list-style-type: none"> ・事前確認テスト開始2週間前 ・事前確認テスト開始2週間前 ・障害発生時 ・事前確認テスト終了後2週間以内 	1.6.9 ソフトウェア適格性確認テスト 1.6.11 システム適格性確認テスト
4	b受け入れテスト	<ul style="list-style-type: none"> ・受入テスト計画書(案) ・受入テスト仕様書(案) ・障害管理表 ・受入テスト結果報告書(案) 	<ul style="list-style-type: none"> ・受入テスト開始2週間前 ・受入テスト開始2週間前 ・障害発生時 ・受入テスト終了後2週間以内 	1.6.13 ソフトウェア受入れ支援
5	ウ 教育研修・引継支援	<ul style="list-style-type: none"> ・本省職員教育訓練教材 ・本省職員向け教育研修報告書 	<ul style="list-style-type: none"> ・各教育研修開始2週間前 ・随時 ・随時 ・各教育研修終了後2週間以内 	1.6.13.3 取得者への教育訓練及び支援 1.7.5 利用者教育 1.7.6 業務運用と利用者支援
6	エ 技術的支援	<ul style="list-style-type: none"> ・最新技術情報 	<ul style="list-style-type: none"> ・随時 	1.4.2 システム化構想の立案
7	オ 調達支援	<ul style="list-style-type: none"> ・追加開発に係る見積等報告書 ・調達支援作業報告書 	<ul style="list-style-type: none"> ・厚生労働省が指定する日時 ・各調達終了から2週間以内 	1.1.2 提案依頼書の準備 1.1.3 契約準備及び更新
8	カ 納入成果物等の審査	<ul style="list-style-type: none"> ・各現行システム関連事業者成果物審査報告書 ・総合工程管理等支援事業者成果物審査報告書 ・各次期システム関連事業者調達仕様書案審査報告書 ・各次期システム関連事業者成果物審査報告書 	<ul style="list-style-type: none"> ・成果物審査報告書は提出後、2週間以内 ・調達仕様書審査報告書は調達案件毎に提出後、2週間以内 	2.4.2 検証
9	キ 他システムとの接続仕様調整	<ul style="list-style-type: none"> ・仕様調整報告書 	<ul style="list-style-type: none"> ・随時 	1.6.3.3 システム結合のためのテスト要求事項の定義
10	ク 業務・システム最適化関連作業支援	<ul style="list-style-type: none"> ・最適化計画等関係報告書 ・その他、依頼に応じた報告書 	<ul style="list-style-type: none"> ・随時 	1.4.3 システム化計画の立案 2.5 妥当性確認プロセス
11	ケ その他の業務	<ul style="list-style-type: none"> ・システム調達基準書 ・会議議事録 	<ul style="list-style-type: none"> ・厚生労働省が指定する日時 ・会議後、1週間以内 	1.1.3.1 供給者選択手順の確立 3.3 改善プロセス
3 情報セキュリティ要件 4 作業の体制及び方法				
12	3(1)基本的事項 4(1)作業体制	<ul style="list-style-type: none"> ・プロジェクト実施計画書 以下のものを含めること。 (・業務体制図及び連絡体制図 ・セキュリティ教育報告書) 	<ul style="list-style-type: none"> 契約後2週間以内 	

※納入成果物については、今後変更となる可能性がある。