
（別紙２）　重点工事監理項目（建築） 「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）平成２８年版」対応版
工事監理業務の内容（模型、材料及び仕上見本の検討）
施工図の検討については、下記に関連するものについて行う

章 節 項 章 区分：項目（細目） 確認内容 備考

1
7
7
7

4
3
3
3

4
3
7
8 鉄骨工事

製品：製作精度 材質、主要寸法（長さ、幅、厚さ等）、ボルト孔、ス
リーブ、鉄筋貫通孔の位置・寸法

1
7
7
7

4
3
4
6

4
3
2

10 鉄骨工事

製品：製品検査 溶接状況、摩擦面の状況、開先の形状等

1
11
11

4
2
3

4
2
2 ﾀｲﾙ工事

あと張り：材料
（陶磁器質タイル）

規格、種類、色調（型番）、形状、寸法、裏足の高さ
（JISＡ5209）、JIS適合品、耐凍害性、耐滑り性

1
11

4
4

4
2 ﾀｲﾙ工事

先付け：材料
（陶磁器質タイル）

規格、種類、色調（型番）、形状、寸法、裏足の高さ
（JISＡ5209）、JIS適合品、耐凍害性



重点工事監理項目

（別紙２）　重点工事監理項目（建築） 「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）平成２８年版」対応版
工事監理業務の内容（工事が設計図書の内容に合致するかどうかの確認）
施工図の検討については、下記に関連するものについて行う

章 節 項 章 区分：項目（細目） 確認内容 備考

1
2

5
2

5
1 仮設工事

一般事項：着工前準備工事（敷地
境界）

境界石の位置、境界

1
2

5
2

5
1 仮設工事

縄張り、遣方、足場その他：敷地
の状況確認及び縄張り（縄張り）

建物の位置

1
2

5
2

5
2 仮設工事

縄張り、遣方、足場その他：ﾍﾞﾝﾁ
ﾏｰｸ

設置状況／高さ

1
2

5
2

5
3 仮設工事

縄張り、遣方、足場その他：遣方 水平基準高さ／基準墨

1
3

5
2

5
1 土工事

根切り及び埋戻し：根切り 根切り底の深さ及び状態、支持地盤（土質等）

1
4
4
4
4
4

5
1
2
2
3
4

6
3
1
2
3
3 地業工事

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭地業、鋼杭地業：打
込み工法（試験杭）

位置、建て込み中の鉛直度、落下高、打撃回数、貫入
量・リバウンド量・最終貫入量の測定、支持力

1
4
4
4
4

5
1
2
2
3

6
3
1
2
4 地業工事

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭地業：ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ工法
（試験掘削・試験杭）

孔径、支持地盤の確認、掘削深さ、建込み中の鉛直度、
高止まり量、セメントミルク量、施工時間等の管理基準
値の設定／支持地盤の確認と掘削深さ／杭の支持地盤へ
の根入れ深さ、打込みの状況／杭の保持

1
4
4
4
4
4

5
1
2
2
5
5

6
3
1
2
4
5 地業工事

場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭地業：工法（ｱｰ
ｽﾄﾞﾘﾙ工法、ﾘﾊﾞｰｽ工法、ｵｰﾙｹｰｼﾝ
ｸﾞ工法、場所打ち鋼管コンクリー
ト工法、拡底工法）（試験杭）

位置、種類、掘削深さ、形状、掘削排土、泥水又は安定
液の品質管理、孔壁の保持状況、支持地盤、根入れ深
さ、スライム沈着状況と処理方法、鉄筋の高止まり状
況、コンクリート打込み方法、投入量、施工時間の測
定、管理基準値

1
4
4

5
2
2

6
1
3 地業工事

試験：杭の載荷試験（試験計画書
）（試験杭）

杭の状況、載荷荷重、最大荷重、特記事項（位置、本
数、寸法）

1
4
4

5
2
2

6
1
4 地業工事

試験：地盤の載荷試験（平板載荷
試験）（試験計画書）（試験）

養生、載荷荷重

1
6

5
6

5
7 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

ｺﾝｸﾘｰﾄ：工法
（打込み後の確認等）

主要構造部に影響のある欠陥（コンクリートの有害なひ
び割れ及びたわみ、空洞、じゃんか豆板、コールドジョ
イント等）

1
6
6

5
8
8

5
4
5 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

型枠：型枠の加工及び組立 工法
（組立）

主要墨／部材断面／建入れ／通り／階高／勾配（型枠で
勾配をとる場合）

コンクリート打放し仕上
の場合

1
7

5
4

5
8 鉄骨工事

高力ﾎﾞﾙﾄ接合：締付けの確認（ト
ルシア型高力ボルト）

マーキングのずれ、ピンテールの破断、とも回り・軸回
りの有無、ナット回転量、ボルト余長

一工程施工段階

1
7

5
4

5
8 鉄骨工事

高力ﾎﾞﾙﾄ接合：締付けの確認
（JIS型高力ボルト）

マーキングのずれ、とも回りの有無、ナット回転量、ボ
ルト余長

一工程施工段階

1
7

5
6

5
10 鉄骨工事

溶接接合：溶接部の確認（溶接着
手前）（溶接作業中）（溶接完了
後）

溶接着手前（隙間、食違い、ルート間隔、開先角度及び
ルート面の加工精度等、組立、余熱、エンドタブの取付
け）、溶接作業中（溶接順序、溶接姿勢、溶接棒径及び
ワイヤ径、溶接電流及びアーク電圧、入熱、パス間温度
等、各層間のスラグ清掃、裏はつりの状態）、溶接完了
後（ビード表面の整否、ピット、アンダーカット、ク
レーター等の状態）

一工程施工段階

1
7

5
10

5
5 鉄骨工事

工事現場施工（建方等）（建方） 建方制度、組立て順序、仮ボルト、建入れ直し、建入れ
精度

1
10
～
10

5
3

～
7

5

石工事

各種工法（下地ごしらえ） 鉄筋、アンカー、取付金物、錆止め ホール等重要部位の石張
りの場合

1
10
～
10

5
3

～
7

5

石工事

各種工法（取付） 取付金物、裏ごめモルタル、目地・だぼ等の固定 ホール等重要部位の石張
りの場合

1
11
11

5
2
3

5
7
7 ﾀｲﾙ工事

セメントモルタルによる陶磁器質
タイル張り、接着剤による陶磁器
質タイル張り：施工
（張付け）

精度 計測記録により検査、外
観目視検査
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重点工事監理項目

1
15
15

5
2
7

5
5
5 左官工事

ﾓﾙﾀﾙ塗り、せっこうﾌﾟﾗｽﾀｰ塗り：
工法（上塗り）

平たんさ、むら、塗厚 外壁、一工程施工段階

1
15
15

5
5
5

5
6
7 左官工事

仕上塗材仕上げ：工法（所要量等
の確認）

工程ごとの所要量、模様、色、つや等 目視検査

1
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

5
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

5
5
5
5
5
5
4
3
4
4
5
5
5 建具工事

建具：工法（加工及び組立、取付
け）

位置、開き勝手、アンカー、溶接箇所、防錆 特殊な建具の場合

1
16
16

5
3

14

5
4
4 建具工事

ガラス：工法（ガラスのはめ込
み）（ガラスの切断、小口処理）

シーリング材、ガスケット、セッティングブロック／掛
かりしろ、切断面、小口の防錆処理

特殊ガラス、デザイン上
重要なものの場合

1
17
17

5
2
2

5
5
6 ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事

ﾒﾀﾙｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ：工法（躯体付け金
物）

強度、精度（寸法許容差）

1
17

5
2

5
5 ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事

ﾒﾀﾙｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ：工法（主要部材） 精度（寸法許容差）、本止め、溶接後の錆止め、耐火被
覆、防火区画等の処理

1
17

5
3

5
4 ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事

ＰＣｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ：製作 鉄筋の組立、かぶり厚さ、吊上げ用金物・取付け用金物
回りの補強

1
17

5
3

5
5 ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事

ＰＣｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ：取付け（躯体付け
金物）

強度、精度（寸法許容差）

1
17

5
3

5
5 ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事

ＰＣｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ：取付け（主要部
材）

精度（寸法許容差）、目地、本止め、溶接後の錆止め、
防火・防煙処理区画の位置

1
18
～
18

5
4

～
14

5
1

2 塗装工事

各種塗装塗り 表面仕上り、色、模様、むら、塗り回数、塗布量、膜厚

1
19

5
2

5
3 内装工事

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ、ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ及びｺﾞﾑ床ﾀ
ｲﾙ張り：施工（ビニル床シート張
り）（ビニル床タイルゴム床タイ
ル張り）

表面仕上げ

1
19

5
3

5
4 内装工事

カーペット敷き：工法（各種工
法）

敷き込み、割付け、毛並みの方向

1
19

5
7

5
3 内装工事

せっこうボード・その他ボード・
合板張り：工法（ボード類、合板
等の張付け）

ねじ・釘の留付け間隔、目地通り、不陸、目違い

1
19

5
7

5
3 内装工事

せっこうボード・その他ボード・
合板張り：工法（せっこうボード
継ぎ目処理工法）

下塗り及びテープ張り、中塗り、上塗り

1
19

5
7

5
3 内装工事

せっこうボード・その他ボード・
合板張り：工法（せっこうボード
直張り工法）

接着剤の間隔・盛上げ高さ、仕上げ面

8
～
8

3
～
4

1
～
3 耐震改修工事

鉄筋の加工及び組立 種別、径、長さ、本数、間隔、余長、曲げ半径／継手、
定着、フック／かぶり厚さ／補強／ガス圧接／結束線／
鉄筋の保護、養生／鉄筋の機械式継手及び溶接継手

8
～
8

6
～
11

1
～
3 耐震改修工事

ｺﾝｸﾘｰﾄの品質管理 打込み後の確認等（ｽﾗﾝﾌﾟ、空気量、塩化物量及びｱﾙｶﾘ
総量、圧縮強度）

8
～
8

21
～
25

1
～
2 耐震改修工事

現場打ち鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ壁の増設工
事、柱補強工事、連続繊維舗補強
工事、耐震スリット工事

隠蔽部分の確認

9
～
9

1
～
1

1
～
5 環境配慮改修工事

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材の除去工事 石綿作業主任者、除去作業者、特別管理産業廃棄物監理
責任者(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成型板を除く)、施工区画等の確認
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重点工事監理項目

（別紙２）　重点工事監理項目（電気設備） 「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）平成２８年版」対応版
工事監理業務の内容（工事が設計図書の内容に合致するかどうかの確認）
施工図の検討及び建築設備の機械器具の検討については、下記に関連するものについて行う

編 章 節 項 章 区分：項目（細目） 確認内容 備考

2 2 1
10,11

,13 配管・配線工事

施工：ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸの敷設
（その他）

防火区画貫通部の処理、エキスパンション部の処理、耐
震支持

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

2 2 1 13 配管・配線工事

支持間隔、エキスパンションダクト、耐震支持

2 2 9 2

2 2 1 10,11 配管・配線工事

防火区画貫通部の処理、ボンディング

2 2 9 3

2 2 1 1～13 配管・配線工事

施工：電線の接続 接続方法及び状態、絶縁処理方法及び状態、機器端子と
の接続、締付け、ケーブルの分岐接続、接続箇所の点検
方法、ボックス内収容心線数、配管等の耐震支持、防火
区画貫通部の処理、エキスパンション部の処理、耐震支
持

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

2 2 14 電灯設備工事

施工：照明器具の取付及び配線 支持方法・支持本数、振止め、脱落防止・耐震処置、ダ
ウンライト器具の質量による支持方法

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

2 2 14 1 配管・配線工事

施工（電力・通信）：照明器具の
取付及び配線（配線・接続）

器具内配線処理、外部配線との接続、接地線との接続、
連結器具の接続部、送り端子の接続部、非常照明器具の
取付位置

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

2 2 14

2 2 15

2 2 14

支持固定方法、部品の取付方法、耐震処置

2 2 15

2 2 18 1 配管・配線工事

施工：調整・その他
（総合調整）

2 2 11 1

2 2 11 5

2 2 11 4 架空配線工事

施工：架空配線
（架線）

架空配線高さ、相互の離隔、工作物等との距離、電線接
続及び接続位置、ちょう架の方式、ケーブル支持間隔、
接地、端末処理、引込口の防水処理

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

2 2 12 4 地中配線工事

施工：地中配線
（管路の敷設）

埋没深さ、管相互の間隔等ふ設状態、ガス、水道管との
離隔、管の防食処理、建物への配管引込み箇所の防水・
防食処理及び耐震処理、埋設標識シートのふ設と表示内
容、埋設標の種別・位置

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

2 2 12 5 地中配線工事

施工：地中配線
（ケーブルの敷設）

種別・サイズ、通線方法、マンホール・ハンドホール内
でのケーブル支持・余長、管路口の防水処置、水抜穴、
ケーブルの用途及び行先表示、マンホール・ハンドホー
ル内でのモールド接続、高圧ケーブル端末処理

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

2 2 13
10～

14 接地工事

施工：接地線の敷設
（接地極の埋設）

位置・深さ、他の接地極との離隔、接地線との接続、ガ
ス配管等との離隔、抵抗値

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

2 2 13
10～

12 接地工事

施工：接地線の敷設
（接続）

接地線相互、接地線と接地極との接続、異種金属間の接
続、突針と導線との接続、導線と鉄骨・鉄筋等との接
続、棟上導体と周辺の金属製工作物の接続、水切金物の
水切状態

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

2 2 17 2 雷保護設備工事

施工：受雷部の敷設 取付位置・高さ、保護角・保護範囲、支持管の取付状
態、導体の太さ・幅・厚さ

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

2 2 17 2 雷保護設備工事

施工：引下げ導体の敷設 支持方法・支持間隔、電力・通信線、ガス管との離隔、
棟上げ導体の種別・位置・保護範囲、伸縮継手

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

3 1

1
～
6 1～4

機材（受変電）：機材の検査
（受変電設備機器）

3 1 10 1～11

3 2 1 1

3 2 1 2

施工：バスダクトの配線
（接続）

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

配管・配線工事

施工（電力・通信）：分電盤、実
験盤、ＯＡ盤、制御盤、端子盤の
取付及び配線（支持・固定）

配管・配線工事

施工（電力・通信）：分電盤、実
験盤、ＯＡ盤、制御盤、端子盤の
取付及び配線（位置・納まり）

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

取付位置・高さ、埋込盤における壁との納まり、操作・
保守点検スペース、非常照明用分電盤の配線用遮断器の
高さ（1.2m以下）キャビネットの傾き

建柱位置、根入れ深さ、根かせ位置・取付け方向、支
線・支柱の取付状態（根開き、根かせ）、支線ガードの
要否、接地

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

架空配線工事

施工：架空配線
（建柱）

機器取付工事

施工（受変電）：受変電機器の据
付及び配線（位置・納まり）

設置位置、配列状態、操作・点検スペース、水平調整
（ライナー、チャンネルベース等）、通気・換気状態、
接地、十分な構造（自重、積雪、風圧、地震その他の振
動・衝撃）

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

機器取付工事

盤形式、構造（充電部との離隔寸法、ドア開閉器具、接
地端子の取付、屋外形の扉の上下の押え金具）、表面の
色彩、導電部（導体の配置、色別、離隔、電流密度、
モールド形変圧器の表面の保護、並列接続）、盤内器具
の形式・種類・定格・容量、高圧機器の形式・種類・定
格・容量、表示事項、予備品、リフタ（多段積高圧ス
イッチギアのみ）、付属品、高圧充電部の保護

施工：バスダクトの配線
（敷設）

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回
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重点工事監理項目

3 2 1 1

支持・固定方法、状態、耐震処置

3 2 1 2

3 2 3 1～3 機器取付工事

施工（受変電）：調整・その他
（測定及び試験・総合調整）

絶縁抵抗試験、耐電圧試験、変圧器漏れ電流、動作試
験、騒音、機能試験、継電器特性（標仕　｢機材の試験｣
による）

3 1 1～7

3 1 1～8

3 1 1～4

3 1 1～8

3 2 1 1

3 2 1 2

3 2 1 1

支持・固定方法、状態、耐震処置

3 2 1 2

3 2 3 1～3 機器取付工事

施工（特別高圧受変電）：調整・
その他（測定及び試験・総合調
整）

絶縁抵抗試験、耐電圧試験、変圧器漏れ電流、動作試
験、騒音、機能試験、継電器特性（標仕　｢機材の試験｣
による）

4 3 1 1～3 機器取付工事

施工（電力貯蔵装置）：直流電源
機器・静止形電源機器の据付（支
持・固定）

設置位置、支持・固定方法、状態、耐震・防振装置、接
地

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

4 3 3 1,2 機器取付工事

施工（電力貯蔵装置）：調整・そ
の他（測定及び試験・総合調整）

標仕「施工の試験」による

5 1 1
～
6 機器取付工事

機材（発電装置）：機材の検査
（ディーゼル、ガスエンジン、ガ
スタービン、熱供給発電装置）
（発電設備機器）

発電機・原動機の形式・構造・定格・性能・外観・表
示、始動装置・停止装置の方式・構造・性能、共通台板
の形式・構造・耐震処置、配電盤の形式・構造・規格・
計測器具、保安装置の項目、燃料小出槽・主燃料槽の形
式・構造容量、消音器の形式・性能・外観、予備品等
（排熱回収装置は、機械設備標仕による）

5 1 7 2 機器取付工事

機材（発電装置）：機材の検査
（太陽光発電装置）（太陽電池モ
ジュール）

形式・性能・ＪＩＳ

5 1 7 2 機器取付工事

機材（発電装置）：機材の検査
（太陽光発電装置）（アレイ）

形式・性能・ＪＩＳ・製造者標準規格

5 1 7 3 機器取付工事

機材（発電装置）：機材の検査
（太陽光発電装置）（接続箱）

形式・性能・製造者標準規格

5 1 7 4 機器取付工事

機材（発電装置）：機材の検査
（太陽光発電装置）（パワーコン
ディショナ及び系統連系保護装
置）

形式・性能・製造者標準規格

5 1 8 1～7 機器取付工事

機材（発電装置）：機材の検査
（風力発電装置）（発電設備機
器）

風力発電装置、風車・発電機の形式・構造・定格・性
能・外観・表示、監視制御装置・計測装置・保護装置は
製造者標準、系統連系の有無、諸装置は製造者標準、設
置条件

5 2 1

5 2 2

5 2 3

5 2 1
支持・固定方法、状態、防振支持、耐震処置

5 2 2

5 2 3

5 2 4 機器取付工事

施工（発電装置）：据付け（太陽
光発電装置）（位置・納まり）

設置場所・十分な構造・耐候性、保守点検スペース（太
陽電池モジュール）、保守容易取替え可能、接地

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

5 2 4 機器取付工事

施工（発電装置）：据付け（太陽
光発電装置）（支持・固定）

支持・固定方法・耐震処置 同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

5 2 5 機器取付工事

施工（発電装置）：据付け（風力
発電装置）（位置・納まり）

設置場所・十分な構造（自重、積雪、風圧、地震その他
の振動・衝撃）、耐候性、接地

5 2 5 機器取付工事

施工（発電装置）：据付け（風力
発電装置）（支持・固定）

基礎工事は、標仕第１編「一般共通事項」（土工事、地
業工事、コンクリート工事）による

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

機器取付工事

施工（受変電）：受変電機器の据
付及び配線（支持・固定）

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

機器取付工事
施工計画、設置位置、配列状態、操作・点検スペース、
水平調整（ライナー、チャンネルベース等）、通気・換
気状態、接地、十分な構造（自重、積雪、風圧、地震そ
の他の振動・衝撃）

設置位置、配列状態、耐震処置、操作点検スペース、水
平調整、保有距離、通気・換気状態、騒音、接地、十分
な構造（自重、積雪、風圧、地震その他の振動・衝撃）

機器取付工事

機材（特別高圧受変電）：機材の
検査（特別高圧受変電機器）

盤形式、構造（充電部との離隔寸法、ドア開閉器具、接
地端子の取付、屋外形の扉の上下の押え金具）、表面の
色彩、導電部（導体の配置、色別、離隔、電流密度、
モールド形変圧器の表面の保護、並列接続）、盤内器具
の形式・種類・定格・容量、高圧機器の形式・種類・定
格・容量、表示事項、予備品、付属工具、高圧充電部の
保護

機器取付工事

施工（特別高圧受変電）：受変電
機器の据付及び配線（支持・固
定）

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

機器取付工事

施工（発電装置）：据付け
（ディーゼル、ガスエンジン、ガ
スタービン、燃料電池、熱併給発
電設備）（位置・納まり）

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

施工（発電装置）：据付け
（ディーゼル、ガスエンジン、ガ
スタービン、燃料電池、熱併給発
電設備）（位置・納まり）

機器取付工事

施工（特別高圧受変電）：受変電
機器の据付及び配線（位置・納ま
り）
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重点工事監理項目

5 2 7 1～6 機器取付工事

施工（発電装置）：調整・その他
（測定及び試験・総合調整）

標仕「施工の試験」による

6 1 21 1 機器取付工事

機材（通信・情報）：調整・その
他（測定及び試験・総合調整）

構造試験、性能試験、機能試験

6 2 13 1,2 機器取付工事

施工（通信・情報）：通信設備機
器類の取付及び配線（支持・固
定）

支持固定方法・状態、部品の取付状態、耐震処置 同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

6 2 28 1

6 2 28 2

6 2 24 1,2

6 2 25 1,2

6 2 26 1,2

6 2 27 1,2

7 1 3 1～7 機器取付工事

機材（中央監視制御）：機材の検
査
（監視制御装置）

形式・構造・表示・寸法（監視操作装置・信号処理装
置・記録装置）、形式・構造・規格・機能・容量・表示
（印字）速度・停電補償、伝送装置・伝送方式、グラパ
ネ・ＣＲＴ、プリンタ等の表示（ドット式・写真式）項
目、印字数・印字速度

7 2 1 1 機器取付工事

施工（中央監視制御）：据付け及
び配線（支持・固定）

卓上機器の置台の移動、転倒防止・耐震処置、卓上機器
の落下防止・耐震処置

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

7 2 3 1

機能試験

7 2 3 2

機器取付工事

施工（通信・情報）：調整・その
他（測定及び試験・総合調整）

機器取付工事

施工（中央監視制御）：調整・そ
の他（測定及び試験）

機器取付工事

施工（通信・情報）：防災設備機
器類の取付及び配線（支持・固
定）

支持固定方法・状態、耐震処置、感知器・スピーカー等
の取付位置

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

絶縁抵抗試験、UTPケーブルの伝送品質測定
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重点工事監理項目

（別紙２）　重点工事監理項目（機械設備） 「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）平成２８年版」対応版
工事監理業務の内容（工事が設計図書の内容に合致するかどうかの確認）
施工図の検討及び建築設備の機械器具の検討については、下記に関連するものについて行う

編 章 節 項 章 区分：項目（細目） 確認内容 備考

2 2 4 1 配管工事

施工：配管一般
（主管の分岐又は合流）

分流・合流部分の継手種類及び流れ方向の確認 同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

2 2 4 1 配管工事

施工：配管一般
（建物導入配管）

配管要領の確認 同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

2 2 4 1 配管工事

施工：配管一般
（建物ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ部配管）

配管要領の確認 同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

2 2 4 1 配管工事

施工：配管一般
（伸縮管継手）

伸縮管継手及び固定点の位置及び固定方法 同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

2 2 4 1 配管工事

施工：配管一般
（絶縁継手）

絶縁の方法、設置個所、継手仕様

2 2 4 配管工事

施工：冷温水・冷却水・給水配管
（エア抜弁）

必要箇所の確認

2 2 4 8 配管工事

施工：排水配管
（間接排水）

必要箇所・排水口空間の確認

2 2 5 1 配管工事

施工：管の接合一般事項 使用工具及び接合法の確認、切断面の状況、管内の異物
の除去、管端面の養生

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

2
2
2

2
2
2

5
5
5

2
3
4 配管工事

施工：ねじ接合 ねじの良否・ねじ山の異物の除去、締め付けの程度
管端面の処理、管端コアの確認
ねじ部の密封処理、使用工具、チャック損傷部の処理

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

2
2
2

2
2
2

5
5
5

2
3
6 配管工事

施工：フランジ接合 均等な締め付け、溶接の場合両面の溶接
管端面の処理
均等な締め付け

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

2
2

2
2

5
5

2
6 配管工事

施工：溶接接合 溶接方法、溶接資格者、開先加工、仮付け、溶接材料、
ビート状態、溶接部の検査

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

2
2

2
2

5
5

2
6 配管工事

施工：鋼管の接合
（ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合）

規格、均等な締め付け、接合用加工部・ﾘﾝｸﾞ溶接加工部
及び管端ｼｰﾙ面の防錆処理

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

2 2 5 5 配管工事

施工：排水鋼管用可とう継手（Ｍ
Ｄジョイント）接合

管端部の防錆処理、部品の装着、差込み長さ、ボルト・
ナットの締め付け

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

2
2
2
2

2
2
2
2

5
5
5
5

6
8

12
13 配管工事

施工：ﾒｶﾆｶﾙ接合 使用工具、差込み長さ、かしめ
ゴム輪の挿入、均等な締め付け
継手形式ごとの製造者の施工標準による接合

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

2 2 5 7 配管工事

施工：差込接合 接着部の研磨、フラックスの除去、ろうの種類 同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

2 2 5 10 配管工事

施工：接着接合 差し込み長さ、ばりの除去、接着剤の均一な塗布、保持
時間

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

2
2
2

2
2
2

5
5
5

11
12
13 配管工事

施工：熱融着、電気融着接合 給水装置に該当する場合は水道事業者の定める接合
管の切断、差し込み長さ、養生時間

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

2 2 5 14 配管工事

施工：ソケット接合 ゴム輪の挿着、差し込み長さ 同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

2 2 5 17 配管工事

施工：異種管の接合 設置個所、接合方法

2 2 6 1 配管工事

施工：機器廻りの配管
（支持及び固定）

配管支持及び固定方法 同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

2 2 6 2 配管工事

施工：勾配 配管の種別による勾配、勾配方向、水抜き及び空気抜き
の位置

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

2 2 6 3 配管工事

施工：吊り及び支持
（ｲﾝｻｰﾄ）

材質、埋込み深さ、許容荷重、くぎの切断 同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

2 2 6 3 配管工事

施工：吊り及び支持
（支持）

支持間隔、支持方法、形鋼振れ止め、固定 同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

2 2 6 3 配管工事

施工：吊り及び支持
（支持受け）

配管材・流体による適合、損傷防止 同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

2 2 7 1 配管工事

施工：ｺﾝｸﾘｰﾄ埋設
（熱伸縮を伴う管）

伸縮緩衝材の確認 同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回
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重点工事監理項目

編 章 節 項 章 区分：項目（細目） 確認内容 備考

2 2 7 1 配管工事

施工：土中埋設
（埋設表示）

埋設表示テープの有無、埋設深さ 同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

2 2 7 2 配管工事

施工：土中埋設
（埋設深さ）

埋没深さ 同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

2 2 7 3 配管工事

施工：土中埋設
（防食処置）

配管の種別に応じた防食方法 同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

2 2 8 1 配管工事

施工：配管一般
（防火区画の貫通）

防火区画貫通箇所、処理方法の確認 同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

2 4 2 1 関連工事

施工：土中埋設
（埋め戻し）

埋め戻し土 同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

3 2 2 1,2,3 ダクト工事

施工：一般事項
（本体）

寸法、形状、板厚 同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

3 3 2 1 ダクト工事

施工：一般事項
（湾曲部 等、拡大縮小部）

内側半径、傾斜角度の確認
案内羽根、整流板の有無

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

3 2 2 1 ダクト工事

施工：一般事項
（シール）

多湿箇所の排気ダクトのシール 同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

3 2 2 1 ダクト工事

施工：一般事項
（防火区画等貫通部）

防火区画貫通箇所、処理方法の確認 同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

3 2 2 1 ダクト工事

施工：一般事項
（厨房排気ダクト）

ダクト内部の点検の可否

3 2 2 2,3 ダクト工事

施工：ｱﾝｸﾞﾙ工法、ｺｰﾅｰﾎﾞﾙﾄ工法 ダクト折返し部・ダクト縦方向のはぜ部・ダクト複合部
のシールの確認、フランジの最大間隔
補強間隔、リブの有無、補強材の取付法（リベット、溶
接）
吊り間隔、支持方法、振れ止め、固定防振材の要否

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

3 2 2 4 ダクト工事

施工：スパイラルダクト ビス本数、ダクト用テープ、継手の外面部・ダクト縦方
向のはぜ部・ダクトを貫通する部分のシール確認
吊り間隔、支持方法、振れ止め、固定防振材の要否

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

3
3

1
2

14
2

4
5 ダクト工事

施工：フレキシブルダクト 使用部位、差込長さ、曲げ状態（有効断面の確保） 同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

3
3
3
2

1
1
2
3

14
14
2
1

5
6
7
4 ダクト工事

施工：ダクト付属品
（チャンバー・吹出口・吸込口
ボックス）

寸法・板厚
空調機に取付けるものにあっては点検口及び温度計取付
座の有無
内貼り材の規格及び施工順序の確認

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

3 2 2 7 ダクト工事

施工：ダクト付属品
（排気フード）

吊り金物の位置、間隔 同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

3
3

1
2

14
2

10
7 ダクト工事

施工：ダクト付属品
（風量測定口）

取り付け個数、取り付け位置、点検口の位置 同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

3 2 3 3 ダクト工事

施工：ダンパー
（防火・防煙・防火防煙ダン
パー）

火災時に脱落のない取付か否か（吊りボルトの本数）
ヒューズの検査及び取り替えスペースの有無、点検口の
位置

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

3
3

1
2

15
3

6
3 ダクト工事

施工：ダンパー
（風量調節ダンパー）

操作スペースの有無、点検口の位置 同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

3
3
3

1
1
2

15
15
3

13
14
4 ダクト工事

施工：定風量ﾕﾆｯﾄ・変風量ﾕﾆｯﾄ 吊り、支持、取付け方向、操作スペースの有無、点検口
の位置、直間部の長さ

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

1
1
1
1
1

2
3
4
5
6 保温工事

施工：保温一般 見映え
保温材の合せ目及び継目状態
屋外及び多湿箇所のラッキング等の継目シールの状態
鋲の取付け数
保温厚さ
施工順序

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

2 3 2 1 塗装工事

施工：塗装一般 下地の処理及び防錆
塗装種別及び塗り回数
見映え

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

3
4
5
2

2
2
2
4

1

2
4

1

1
1 機器据付工事

施工：一般事項
（ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎）

位置、寸法、配筋、調合、排水溝の有無、基礎本体と建
物躯体との結合
基礎ﾎﾞﾙﾄ、ｽﾄｯﾊﾟｰの位置、寸法及び材質、防振材、基礎
ﾎﾞﾙﾄ、ｽﾄｯﾊﾟｰ取付部の基礎厚さ及び隅角部、辺部からの
打設距離
基礎据付面の水平度

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回
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重点工事監理項目

編 章 節 項 章 区分：項目（細目） 確認内容 備考

5
5

2
2

1
2

1
1 機器据付工事

施工：一般事項
（機器及び器具本体）

離隔（他の機器との距離） 同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

3
3

1
2

1
1

2～6
2 機器据付工事

施工：ボイラー
（鋼製ﾎﾞｲﾗｰ・鋼製簡易ﾎﾞｲﾗｰ・小
型簡易ﾎﾞｲﾗｰ・簡易貫流ﾎﾞｲﾗｰ・鋳
鉄製ﾎﾞｲﾗｰ・鋳鉄製簡易ﾎﾞｲﾗｰ）

据付（位置、水平、垂直、勾配）、離隔の有無・方法
組立
基礎ﾎﾞﾙﾄ及び固定ﾎﾞﾙﾄの締め付け状態
ﾎﾞｲﾗｰ内部の洗浄・清掃
付属品の取付け状態・配管支持（油管）・防油提（油だ
きの場合）

3
3

1
2

1
1

2～6
2 機器据付工事

施工：ボイラー
（地震感知器）

取付状態（建物主要構造部）及び状態（固定、垂直） 同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

3
3

1
2

1
1

7
3 機器据付工事

施工：温風暖房機 取付位置・状態（バーナー含む。）

3
3

1
2

1
1

9
5 機器据付工事

施工：鋼板製煙道
（支持）

支持間隔、支持方法（吊りﾎﾞﾙﾄ・ﾌﾞﾗｹｯﾄ・受台）、振れ
止め、固定支持金物（ﾛｰﾗ）
ばい煙濃度計及びばいじん量測定口、掃除口の位置
伸縮部及び壁貫通部の施工状態

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

3
3
5

1
2
1

2
1
3

1,2
7

1,2 機器据付工事

施工：温水発生機
（真空式温水発生機・無圧式温水
発生機）

据付（位置、水平、垂直、勾配）
基礎ﾎﾞﾙﾄ及び固定ﾎﾞﾙﾄの締め付け状態

3
3

1
2

3
1

1～7
8 機器据付工事

施工：冷凍機
（ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ・空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕ
ﾆｯﾄ・遠心冷凍機・ｽｸﾘｭｰ冷凍機・
吸収冷凍機・吸収冷温水機・吸収
冷温水機ﾕﾆｯﾄ）

据付（位置、水平、垂直、勾配）
基礎ﾎﾞﾙﾄ及び固定ﾎﾞﾙﾄの締め付け状態
付属品の仕様及び取付けの有無

3
3

1
2

4
1

1～16
9 機器据付工事

施工：ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ装置
（原動機・発電装置・熱回収装
置・制御盤）

据付（位置、水平、垂直、勾配）
基礎ﾎﾞﾙﾄ及び固定ﾎﾞﾙﾄの締め付け状態
付属品の仕様及び取付けの有無

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

3
3

1
2

5
1

1～11
10 機器据付工事

施工：氷蓄熱ﾕﾆｯﾄ
（熱源機・氷生成装置・タンク・
制御盤）

据付（位置、水平、垂直、勾配）
基礎ﾎﾞﾙﾄ及び固定ﾎﾞﾙﾄの締め付け状態
付属品の仕様及び取付けの有無

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

3
3

1
2

6
1

1～8
11 機器据付工事

施工：冷却塔 据付（位置、水平）、離隔の確保（煙突、窓、ガラリ等
との距離）
基礎ﾎﾞﾙﾄの締め付け状態
付属品の仕様及び取付の有無

3
3
3

1
1
2

7
7
1

1,2
5～7
12,14

,15 機器据付工事

施工：空気調和機
（ユニット形、コンパクト形、
パッケージ形、マルチパッケージ
形、ガスエンジンヒートポンプ
式）

据付（位置、水平） 同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

3
3

1
2

11
1

1～4
19 機器据付工事

施工：送風機
（遠心送風機・軸流送風機・斜流
送風機・消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機・排
煙機）

据付（位置、水平） 同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

3
3
5
5

1
2
1
2

12
1
2
2

1～5
20

1～8
2 機器据付工事

施工：ポンプ
（空調用ﾎﾟﾝﾌﾟ・ﾎﾞｲﾗｰ給水ﾎﾟﾝ
ﾌﾟ・真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ・ｵｲﾙﾎﾟﾝ
ﾌﾟ・揚水用ﾎﾟﾝﾌﾟ・小形給水ﾎﾟﾝﾌﾟ
ﾕﾆｯﾄ・水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯ
ﾄ・給湯用循環ﾎﾟﾝﾌﾟ・水中ﾓｰﾀｰﾎﾟ
ﾝﾌﾟ・消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ）

据付（位置、水平） 同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

3
3
5
5

1
2
1
2

13
1
4
2

1～8
21

1～6
4 機器据付工事

施工：タンク
（FRP製ﾀﾝｸ・鋼板製ﾀﾝｸ・ｽﾃﾝﾚｽ製
ﾀﾝｸ・貯湯ﾀﾝｸ・膨張ﾀﾝｸ・補給水ﾀ
ﾝｸ・消火用充水ﾀﾝｸ・還水ﾀﾝｸ・熱
交換器・ｵｲﾙﾀﾝｸ・ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ）

据付（位置、水平）
耐震強度（基礎ﾎﾞﾙﾄの本数、径）

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

5
5

1
2

1
1

2
2 機器据付工事

施工：衛生器具 取付状態（水平、垂直、固定、補強）
管との接続状態（ﾊﾞﾘ等の除去）
水栓、洗浄弁等の水量の調整

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

5
5

1
2

3
2

4,5
3 機器据付工事

施工：ガス湯沸器、潜熱回収型給
湯器

取付状態（固定）
運転状態（点火の良否、燃焼状態）
安全装置の作動状態

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

5
5

1
2

3
2

6
3 機器据付工事

施工：貯湯式電気温水器 取付状態（固定）
付属品の仕様及び取付の有無

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

5
5

1
2

5
2

1
5 機器据付工事

施工：消火機器 扉の開閉方向、据付（位置、高さ、水平）
扉の開閉具合の良否
作動の確認
認定証（ﾉｽﾞﾙ、ﾎｰｽ、減圧機構）、鑑定証等の確認

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回
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重点工事監理項目

編 章 節 項 章 区分：項目（細目） 確認内容 備考

5
5

1
2

6
2

1
6 機器据付工事

施工：厨房機器
（流し・作業台・戸棚・棚・熱調
理器・ｶﾞｽﾚﾝｼﾞ・電子ﾚﾝｼﾞ・ｶﾞｽﾃｰ
ﾌﾞﾙﾚﾝｼﾞ・電気ﾃｰﾌﾞﾙﾚﾝｼﾞ・揚物器
(ﾌﾗｲﾔ)・炊飯器・焼物器・煮炊
釜・食器洗浄機・低温機器）

据付状態（配置、高さ、水平）
取付状態（固定）
運転状態（点火の良否、燃焼状態）
認証証票の貼付

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

4 2 4 1 自動制御設備工事

施工：試験調整
（自動制御設備の調整）

調整工程の確認、取付場所,取付方法の確認、各機器の
結線の確認、各機器単位での調整、各制御ループごとの
動作確認

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

4 2 4 1 自動制御設備工事

施工：試験調整
（中央監視制御装置の調整）

幹線接続の確認及びリモート側入出力構成の確認、各監
視ポイントの接続確認、中央監視盤,リモート盤及び周
辺機器の電源投入、データファイルの投入及び確認、中
央監視盤の画面構成及び周辺機器の表示確認、動力機器
と連動動作確認、中央制御盤装置の各制御プログラムの
作動確認

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

6
6

2
3

2
2

1
1 ガス設備工事

施工：器具の取付
（ガス栓・ガス漏れ警報器・ｶﾞｽ
ﾒｰﾀｰ）

取付位置
設置位置

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

6
6

2
3

2
2

2
2 ガス設備工事

施工：管の接合 接合方法
非破壊検査の適用箇所

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

6
6
6
6

2
2
3
3

2
2
2
2

3
5
3
5 ガス設備工事

施工：配管 一般事項
支持・固定
埋設深さ
防食処理

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

7 2 1 3 さく井設備工事

材料及び施工：ケーシング 規格,材質,長さ、ケーシング継目の方法、垂直度 同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

7 2 1 4 さく井設備工事

材料及び施工：スクリーン 長さ，設置位置及び構造 同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

7 2 1 5 さく井設備工事

材料及び施工：砂利充てん 天端深度、採水層粒子径 同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

7 2 1 7 さく井設備工事

材料及び施工：仕上げ
（スワビング）

泥水濃度 同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

8 2 1 1 し尿浄化槽設備工事

材料
（現場施工型）

規格、材質、寸法 同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

8
8

2
3

2
2

1
1 し尿浄化槽設備工事

施工：し尿浄化槽
（土工事・地業工事）

掘削状況
捨ｺﾝｸﾘｰﾄ状況、砂利の状況、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ強度、厚さの確
認
埋戻し状況

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

8 3 2 1 し尿浄化槽設備工事

施工：し尿浄化槽
（ﾕﾆｯﾄ形浄化槽）

本体設置、型式認定 同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

9
9
9
9

2
3
3
5

2
2
2
2

1～6
1

4～6
1～4 昇降機設備工事

施工（ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ・小荷物専用昇降
機）：機械室内機器（巻上機・電
動機・盤類）・かご・乗場（かご
室・乗場）・昇降路内機器（レー
ル・レールブラケット）・安全装
置・耐震施工

固定
取り付け

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

 9
9

2
5

 2
2

11
5 昇降機設備工事

施工（ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ・小荷物専用昇降
機）：電気配線（電線管・配線）

種別・サイズ・接続方法 同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

9
9

2
5

2
2

13
6 昇降機設備工事

試験（ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ・小荷物専用昇降
機）：試運転

作動調整

9
9

6
6

2
2

1～5
8,9 昇降機設備工事

施工（ｴｽｶﾚｰﾀｰ）：構造体・駆動
装置（踏段ﾚｰﾙ・チェーン）・踏
段・欄干・乗降口・安全装置・耐
震施工

固定
取り付け

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

9 6 2 11 昇降機設備工事

施工（ｴｽｶﾚｰﾀｰ）：電気配線
（電線管・配線）

種別・サイズ・接続方法 同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

9 6 2 13 昇降機設備工事

試験（ｴｽｶﾚｰﾀｰ）：試運転 作動調整

10 2 2 2 機械式駐車設備工事

施工：構造体
（支柱、梁）

固定
出入口の最小有効対策

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

10
10

2
2

2
2

1
3～6 機械式駐車設備工事

施工：搬器・駆動装置
（電動機、ブレーキ、伝動部、油
圧パワーユニット）・安全装置・
盤類
（運転操作盤、電源盤、制御盤）

据付け 同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

10 2 2 8 機械式駐車設備工事

施工：塗装
（前処理、塗装種別、塗装回数、
外観）

前処理、塗装種別、塗装回数、外観 同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回
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重点工事監理項目

編 章 節 項 章 区分：項目（細目） 確認内容 備考

10 2 2 9 機械式駐車設備工事

施工：電気配線
（配線、ケーブル）

種別・サイズ・接続方法 同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

10 2 2 機械式駐車設備工事

試験：ＪＩＳに準ずる試験等
（各寸法）

各寸法 同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

10 2 2 11 機械式駐車設備工事

試験：装置
（試運転）

作動確認

11 1 1 1 医療ガス設備工事

一般事項 有資格者の確認 同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

11 2 1 1 医療ガス設備工事

機材：医療ガス供給装置 規格、材質 同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

11 3 1 1 医療ガス設備工事

施工：機器・配管 据付状態
誤接続の有無

同一の材料・機材・工法
等で繰返し施工される場
合の初回

11 4 1 1 医療ガス設備工事

試験：装置
（試運転）

作動確認

2 1 3 1,2 総合調整

総合：風量調整・作動確認 運転状態（各系統風量，排煙口，ＰＤ・ＳＦＤ）

2 1 3 1,2 総合調整

総合：水量調整 運転状態（各系統流量）

2 1 3 1,2 総合調整

総合：環境計測 運転状態（室内温度・湿度，浮遊粉塵濃度，風速分布，
騒音，水質測定）

2 1 3 1,2 総合調整

個別：熱源機器類・ポンプ類
・送風機類・空気調和類・冷却塔

運転状態（能力，振動，連動）

2
4

1
2

3
4

1,2
2 総合調整

個別：自動制御 運転状態（調整，設定値，連動）

2 2 9 2～5 試験

配管工事 標仕による試験
（試験方法、試験圧力、試験時間）

3 1 試験

空調機器 標仕による試験

5 1 試験

衛生機器 標仕による試験
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