

令和8年度 発注の見通しの公表について（令和8年3月現在）

令和8年3月3日  
国立療養所星塚敬愛園

国立療養所星塚敬愛園における令和8年度の工事の発注見通しを下記のとおり公表する。  
なお、ここに掲載する内容は令和8年3月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

- ① 国立療養所星塚敬愛園 納骨堂新築工事
  - (1) 担当部局 国立療養所星塚敬愛園事務部会計課
  - (2) 入札及び契約の方法 一般競争入札（総合評価落札方式）
  - (3) 工事種別 建築工事
  - (4) 工事場所 鹿児島県鹿屋市星塚町4204
  - (5) 工事期間 約12ヶ月
  - (6) 工事概要 納骨堂の新築工事（建築、電気、機械）
  - (7) 入札予定時期 令和8年度第2四半期
  
- ② 国立療養所星塚敬愛園 旧1・2病棟解体工事ならびに渡り廊下建築工事
  - (1) 担当部局 国立療養所星塚敬愛園事務部会計課
  - (2) 入札及び契約の方法 一般競争入札（総合評価落札方式）
  - (3) 工事種別 解体工事
  - (4) 工事場所 鹿児島県鹿屋市星塚町4204
  - (5) 工事期間 約9ヶ月
  - (6) 工事概要 第1病棟、第2病棟の解体・渡り廊下の敷設工事
  - (7) 入札予定時期 令和8年度第1四半期
  
- ③ 国立療養所星塚敬愛園 プレハブ倉庫建築工事
  - (1) 担当部局 国立療養所星塚敬愛園事務部会計課
  - (2) 入札及び契約の方法 一般競争入札（最低価格落札方式）
  - (3) 工事種別 建築工事
  - (4) 工事場所 鹿児島県鹿屋市星塚町4204
  - (5) 工事期間 約6ヶ月
  - (6) 工事概要 プレハブ倉庫の解体・プレハブ倉庫の新築
  - (7) 入札予定時期 令和8年度第2四半期