

令和2年度 発注の見通しの公表について（令和2年8月現在）

令和2年8月3日

国立療養所栗生楽泉園

国立療養所栗生楽泉園における令和2年度の工事の発注見通しを下記のとおり公表する。なお、ここに掲載する内容は、令和2年8月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

1. 国立療養所栗生楽泉園治療棟建替整備工事（建築）

- (1) 担当部局 国立療養所栗生楽泉園 事務部会計課施設管理班
- (2) 入札及び契約の方法 一般競争入札「総合評価落札方式」（官報公告無し）
- (3) 工事種別 建築工事
- (4) 工事場所 群馬県吾妻郡草津町大字草津乙647番地
- (5) 工事期間 約15ヶ月
- (6) 工事概要 現在の治療棟（RC-1F）の南半分（延床面積966.66㎡）を取り壊し、その跡地に新治療棟（RC-2F 延床面積1,846.89㎡）を建設、現治療棟の残り北側半分と接続する建築工事一式
- (7) 入札予定時期 第2～3・四半期

2. 国立療養所栗生楽泉園治療棟建替整備工事（電気）

- (1) 担当部局 国立療養所栗生楽泉園 事務部会計課施設管理班
- (2) 入札及び契約の方法 一般競争入札「総合評価落札方式」（官報公告無し）
- (3) 工事種別 電気設備工事
- (4) 工事場所 群馬県吾妻郡草津町大字草津乙647番地
- (5) 工事期間 約15ヶ月
- (6) 工事概要 現在の治療棟（RC-1F）の南半分（延床面積966.66㎡）を取り壊し、その跡地に新治療棟（RC-2F 延床面積1,846.89㎡）を建設、現治療棟の残り北側半分と接続する工事に付随する電気設備一式
- (7) 入札予定時期 第2～3・四半期

3. 国立療養所栗生楽泉園治療棟建替整備工事（機械）

- (1) 担当部局 国立療養所栗生楽泉園 事務部会計課施設管理班
- (2) 入札及び契約の方法 一般競争入札「総合評価落札方式」（官報公告無し）
- (3) 工事種別 機械設備工事
- (4) 工事場所 群馬県吾妻郡草津町大字草津乙647番地
- (5) 工事期間 約15ヶ月
- (6) 工事概要 現在の治療棟（RC-1F）の南半分（延床面積966.66㎡）を取り壊し、その跡地に新治療棟（RC-2F 延床面積1,846.89㎡）を建設、現治療棟の残り北側半分と接続する工事に付随する機械設備一式
- (7) 入札予定時期 第2～3・四半期