

平成30年度 発注の見通しの公表について（平成30年8月現在）

平成30年 8 月 31日  
国立療養所松丘保養園

国立療養所松丘保養園における平成30年度の工事の発注見通しを下記のとおり公表する。  
なお、ここに掲載する内容は、平成30年8月31日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

1. 国立療養所松丘保養園納骨堂改修整備工事

- |               |   |
|---------------|---|
| (1) 担当部局      | 国立療養所松丘保養園庶務課   |
| (2) 入札及び契約の方法 | 一般競争入札（官報公告無し）（最低価格落札方式）                                |
| (3) 工事種別      | 建築一式  |
| (4) 工事場所      | 青森県青森市大字石江字平山19番地                                       |
| (5) 工事期間      | 約6ヶ月  |
| (6) 工事概要      | 納骨堂の内部改修及び物故者の墓銘板の整備<br>改修面積 RC-1F 90.25 m <sup>2</sup> |
| (7) 契約予定時期    | 第2四半期   |

2. 国立療養所松丘保養園病棟改修整備工事

- |               |  |
|---------------|--|
| (1) 担当部局      | 国立療養所松丘保養園庶務課  |
| (2) 入札及び契約の方法 | 一般競争入札（官報公告無し）（最低価格落札方式）   |
| (3) 工事種別      | 建築一式   |
| (4) 工事場所      | 青森県青森市大字石江字平山19番地  |
| (5) 工事期間      | 約5ヶ月   |
| (6) 工事概要      | 病棟の2室を陰圧室に改修<br>病棟 RC-1F (1,336 m <sup>2</sup> ) の一部 (111 m <sup>2</sup> ) を改修 |
| (7) 契約予定時期    | 第3四半期  |