
       令和５年度発注の見通しの公表について（令和５年９月現在） 

 

                              令和 ５年 ９月１５日 

                              国立療養所多磨全生園 

 

 国立療養所多磨全生園における令和５年度の工事の発注見通しを下記の通り公表する。 

なお、ここに掲載する内容は令和５年９月１５日現在の見通しであるため、実際に発注する

工事がこの掲載と異なる場合、またはここに記載されていない工事が発注される場合があ

ります。 

 

１． 国立療養所多磨全生園公会堂空調設備更新工事 

（１） 担 当 部 局      国立療養所多磨全生園 経理部施設管理課 

（２） 入札及び契約の方法   一般競争入札 

（３） 工 事 種 別      建設工事（管工事） 

（４） 工 事 場 所      東京都東村山市青葉町４－１－１ 

（５） 工 事 期 間      約３ヶ月 

（６） 工 事 概 要      公会堂の空調機器の更新工事 

（７） 入札予定時期      第３四半期 

 

２．国立療養所多磨全生園第３西センター管理棟等 GHP更新工事 

（１） 担 当 部 局      国立療養所多磨全生園 経理部施設管理課 

（２） 入札及び契約の方法   一般競争入札（総合評価落札方式） 

（３） 工 事 種 別      建設工事（管工事） 

（４） 工 事 場 所      東京都東村山市青葉町４－１－１ 

（５） 工 事 期 間      約４ヶ月 

（６） 工 事 概 要      GHP 空調設備の更新工事 

（７） 入札予定時期      第３四半期 

 

３．国立療養所多磨全生園一般寮増築工事 

（１） 担 当 部 局      国立療養所多磨全生園 経理部施設管理課 

（２） 入札及び契約の方法   一般競争入札 

（３） 工 事 種 別      建設工事（建築） 

（４） 工 事 場 所      東京都東村山市青葉町４－１－１ 

（５） 工 事 期 間      約１５ヶ月 

（６） 工 事 概 要      一般寮の増築工事 

（７） 入札予定時期      第３四半期 


